

شماره:	فرم معیار ارزیابی مدیریت و کنترل پروژه (پیمانکار با مصالح)	
تاریخ: / /		
پیوست:		

لیست قراردادهای انجام شده در ۷ سال گذشته که بدون تاخیر غیر مجاز تحویل موقت گردیده است.							
ردیف	موضوع پیمان	مبلغ پیمان (میلیون ریال)	مدت پیمان (ماه)	تاریخ شروع	تاریخ تحویل موقت	سیستم کنترل پروژه	امتیاز کسب شده
۱							
۲							
۳							
۴							

نحوه محاسبه امتیاز

شرایط کنترل پروژه و اتمام کار	اتمام در مدت اولیه پیمان (بدون تاخیر)	اتمام بدون تاخیرات غیر مجاز
پروژه مبتنی بر سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه استاندارد	امتیاز کامل مربوط به "معیار مدیریت و کنترل پروژه"	هر پروژه ۴۰ امتیاز
پروژه بدون سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه استاندارد	امتیاز کامل مربوط به "معیار مدیریت و کنترل پروژه"	هر پروژه ۲۰ امتیاز

توضیحات:

- ۱- کارفرما صرفاً دو قرارداد ارائه شده از سوی متقاضی که بالاترین امتیاز را کسب نمایند مورد توجه قرار خواهد داد و مجموع امتیاز آنها به عنوان امتیاز این بخش در ارزیابی ایشان منظور خواهد شد.
 - ۲- ارائه تصویر قرارداد کار انجام شده (فقط صفحات حاوی اطلاعات موضوع، مبلغ، مدت و شرح خدمات) تصویر برنامه زمان بندی کلی، (ترجیحاً با سیستم کنترل پروژه مبتنی بر MSP یا PERIMAVERA) ، تصویر صورتجلسه تحویل موقت و تاییدیه کتبی کارفرما در خصوص عدم وجود تاخیر غیرمجاز در پروژه الزامی است و در غیر اینصورت امتیازی به این عامل تعلق نخواهد گرفت.
 - ۳- حداکثر امتیاز مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می شود که در سوابق ۷ ساله گذشته پیمانکار حداقل یک پروژه بدون تاخیر وجود داشته باشد.
 - ۴- ستون امتیاز کسب شده در جدول فوق توسط مالک پر خواهد شد لذا از پر نمودن قسمت مذکور توسط متقاضی اجتناب گردد.
 - ۵- ارائه آخرین گزارش ماهیانه تایید شده پروژه های معرفی شده الزامی می باشد
- مجموع امتیازات پیمانکار از جدول ارزیابی مدیریت و کنترل پروژه:

کد مدرک: FO.RC.PE.045	شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
-----------------------	-------------------	---------------------------